


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПУ (аг. Бродница)

ОСП «Ивацевичский спиртзавод»

ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»


С.Н.Воронин

13.11.2024

Приглашение к участию в процедуре закупки по выбору подрядной организации по объекту: «Монтаж стенового и кровельного профиля на каркас металлоконструкций для бункерных весов, площадки для кека, сушилки и бункера сухой барды» ПУ (аг. Бродница) ОСП «Ивацевичский спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко», расположенного по адресу: 225801, Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист. Без проведения предварительного квалификационного отбора, с правом проведения (в обязательном порядке) – процедуры улучшения конкурсных предложений.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Производственный участок (аг. Бродница) ОСП «Ивацевичский спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко». 225801, Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24. р/с BY81BLBB30120200020127001003, БИК: BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области, адрес банка: 224000, г. Брест, ул. Советская, 50. УНП 200020127. Адрес электронной почты – brodbrest@mail.ru .
3	Ответственные лица и их контактные данные	Мастер ремонтно-строительного участка – Парасевич Игорь Валерьевич (+375298048590); инженер по снабжению и сбыту (секретарь конкурсной комиссии) – Коверко Игорь Николаевич (+375295863638, +375298097540). Адрес электронной почты – brodbrest@mail.ru .
4	Наименование объекта строительства	«Монтаж стенового и кровельного профиля на каркас металлоконструкций для бункерных весов, площадки для кека,

		сушилки и бункера сухой барды» ПУ (аг. Бродница) ОСП «Ивацевичский спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко».
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа – 36599 бел. руб. с НДС. Участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости.
6	Место размещения объекта	225801, Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24.
7	Основание для проведения процедуры закупки	Докладная записка от 12.11.2024.
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (возможны иные условия оплаты).
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа – 70 %; сроки выполнения работ – 30 %.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица предоставляют: - коммерческое предложение с указанием стоимости заказа, сроков выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица. Заказчик вправе потребовать от участников предоставления иных документов или сведений, а также разъяснений их коммерческих предложений.
12	Требования к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В запечатанном конверте (в 1-ом оригинальном экземпляре) по почте или нарочным способом.
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре улучшения конкурсных предложений, а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	Ноябрь 2024 г.
15	Срок и место подачи	Подача конкурсных предложений может

	конкурсных предложений	<p>производится с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» в разделе информация.</p> <p>Место подачи конкурсных предложений: 225801, Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24 – в отдел снабжения.</p> <p>Окончание срока подачи конкурсных предложений: 19.11.2024 до 14:00 ч.</p> <p>Конкурсные предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований настоящего приглашения к участию в процедуре закупки, к рассмотрению не принимаются.</p>
16	Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	<p>Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24 – отдел снабжения.</p> <p>19.11.2024 в 15:00 ч.</p>
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	<p>Конкурсное предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи конкурсных предложений.</p> <p>Конкурсное предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи конкурсных предложений, в данном случае участник подает конкурсное предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.</p>
18	Порядок и срок представления разъяснений положений конкурсной документации	<p>Разъяснение положений конкурсной документации осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в процедуре закупки.</p>
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	<p>Размещение приглашения к участию в процедуре закупки, а также иной конкурсной документации на сайте ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» в разделе информация.</p> <p>Направление приглашения к участию в процедуре закупки потенциальным</p>

		участникам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 30.01.2023 № 031-2023 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга. Не ранее 3 рабочих дней с даты утверждения результатов процедуры закупки.
22	Иные данные (особые условия)	Не предоставление участником требуемой информации в установленные в настоящем приглашении к участию в процедуре закупки сроки, ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения. Примечание: в составе коммерческого предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.

Производственный участок (аг. Бродница) ОСП «Ивацевичский спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» вправе отменить процедуру закупки на любом этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед участниками процедуры закупки в случаях:
отсутствия финансирования;
утраты необходимости в закупке предмета заказа;
изменения предмета заказа и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки;
необходимости изменения требований и (или) условий, предъявляемых к участникам процедуры закупки.
Приложение: смета по объекту строительства.

Председатель комиссии

С.Л.Дегтяров

Мастер РСУ

И.В.Парасевич

Секретарь конкурсной комиссии

И.Н.Коверко

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника ПУ
(должность)С.Л.Дегтяров
(И.О.Фамилия)

« 12 » ноября 2024 г.

Начальник ПУ
(должность)С.Н.Воронин
(И.О.Фамилия)

« 12 » ноября 2024 г.



СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	«Монтаж стенового и кровельного профиля на каркас металлоконструкций для бункерных весов, площадки для кека, сушилки и бункера сухой барды»
Заказчик	ПУ (аг.Бродница) ОСП «Ивацевичский спиртзавод»ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»
Генподрядчик (Подрядчик)	Определяется по итогам конкурсной процедуры
Субподрядчик	

Смета составлена в ценах на 1 НОЯБРЯ 2024 г. Цены с НДС Регион строительства Брестская область Тарифная ставка 13.11 руб. (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 1. Локальная смета									
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)									
1.	Е9-78-1 (62.876 / 67.42)	Монтаж стен из профилированного листа при высоте до 30 м Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 13.11	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ СТЕН 3.769	897.14 3381.32	3 879.93 14623.46	680.11 2563.33	4 777.07 18004.78		
2.	Е9-80-1 (62.876 / 67.42)	Монтаж профилированного настила отдельными листами Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 13.11	100 М2 ПОКРЫТИЯ 3.016	551.07 1662.03	358.57 1081.45	114.26 344.61	909.64 2743.48		
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		5043	15705	2908	20748		
		ОХР и ОПР:					4999		
		Плановая прибыль:					5361		
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:					31108		
		ИТОГО прямые затраты по смете:		5043	15705	2908	20748		
		ОХР и ОПР:					4999		
		Плановая прибыль:					5361		
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:					31108		
		ВСЕГО прямые затраты:		5043	15705	2908	20748		
		ОХР и ОПР:					4999		
		Плановая прибыль:					5361		
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:					31108		

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 НОЯБРЯ 2024	в ценах выполнения работ на НОЯБРЬ 2024
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 НОЯБРЯ 2024 – НОЯБРЬ 2024 составляет 1.0073			
	Трудозатраты рабочих, чел-час		395,82
	Трудозатраты машинистов, чел-час		177,49
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		573,31
	Заработная плата		5 043,35
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	15 704,91
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	2 907,94
	Материалы		
	в т.ч. материалы подрядчика		
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		
	транспорт и зср материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		20 748,26
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	4 999,45
	4.монтаж металлических конструкций (2.3. Реконструкция село)	62.876	4999.45
3	Плановая прибыль	1	5 360,76
	4.монтаж металлических конструкций (2.3. Реконструкция село)	67.42	5360.76
4	Временные (титульные) здания и сооружения		
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
5	Зимние удорожания		0,93
	в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		31 108,47
6	Прочие затраты, в том числе:		3 044,97
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	2 703,44
			2 723,18

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 НОЯБРЯ 2024	в ценах выполнения работ на НОЯБРЬ 2024
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли	1	341,53
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		34 153,44
	в том числе стоимость подрядных работ		34 153,44
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		34 153,44
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		34 153,44
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,0073
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		34 402,76
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		34 153,44
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		34 153,44
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %	6	2 180,01
18	Сумма НДС по ставке %		
	ВСЕГО выполнено работ		36 333,45
20	Сумма прописью <i>Тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто восемь руб. 68 коп.</i>		

Составил Мастер РСУ  И.В.Парасевич
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)