

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПУ (аг. Бродница)
ОСП «Ивацевичский спиртзавод»
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»
Н.Н.Воронин
23.10.2023

Приглашение к участию в процедуре закупки по выбору подрядной организации по объекту: «Текущий ремонт асфальтного покрытия» ПУ (аг. Бродница) ОСП «Ивацевичский спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко», расположенного по адресу: 225801, Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист. Без проведения предварительного квалификационного отбора, с правом проведения (в обязательном порядке) – процедуры улучшения конкурсных предложений.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Производственный участок (аг. Бродница) ОСП «Ивацевичский спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко». 225801, Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24. р/с ВУ81ВЛВВ30120200020127001003, БИК: ВЛВВУ2Х, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области, адрес банка: 224000, г. Брест, ул. Советская, 50. УНП 200020127. Адрес электронной почты – brodbrest@mail.ru .
3	Ответственные лица и их контактные данные	Мастер ремонтно-строительного участка – Парасевич Игорь Валерьевич (+375298048590); инженер по снабжению и сбыту (секретарь конкурсной комиссии) – Коверко Игорь Николаевич (+375295863638, +375298097540). Адрес электронной почты – brodbrest@mail.ru .
4	Наименование объекта строительства	«Текущий ремонт асфальтного покрытия» ПУ (аг. Бродница) ОСП «Ивацевичский

		спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко».
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа – 21000 бел. руб. с НДС. Участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости.
6	Место размещения объекта	225801, Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24.
7	Основание для проведения процедуры закупки	Докладная записка от 18.10.2023.
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа – 60 %; сроки выполнения работ – 30 %; условия оплаты – 10 %.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица предоставляют: - коммерческое предложение с указанием стоимости заказа, сроков выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица. Заказчик вправе потребовать от участников предоставления иных документов или сведений, а также разъяснений их коммерческих предложений.
12	Требования к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В запечатанном конверте (в 1-ом оригинальном экземпляре) по почте или нарочным способом.
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре улучшения конкурсных предложений, а также документ удостоверяющий личность.

14	Сроки выполнения работ	Ноябрь 2023 года.
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	<p>Подача конкурсных предложений может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» в разделе информация.</p> <p>Место подачи конкурсных предложений: 225801, Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24 – в отдел снабжения.</p> <p>Окончание срока подачи конкурсных предложений: 30.10.2023 до 16:00 ч.</p> <p>Конкурсные предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований настоящего приглашения к участию в процедуре закупки, к рассмотрению не принимаются.</p>
16	Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	<p>Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24 – отдел снабжения.</p> <p>31.10.2023 в 9:00 ч.</p>
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	<p>Конкурсное предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи конкурсных предложений.</p> <p>Конкурсное предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи конкурсных предложений, в данном случае участник подает конкурсное предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.</p>
18	Порядок и срок представления разъяснений положений конкурсной документации	<p>Разъяснение положений конкурсной документации осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в процедуре закупки.</p>
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	Размещение приглашения к участию в процедуре закупки, а также иной конкурсной документации на сайте ОАО

	<p>«Брестский ЛВЗ «Белалко» в разделе информация. Направление приглашения к участию в процедуре закупки потенциальным участникам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.</p>
<p>21</p> <p>Срок для подписания договора</p>	<p>Договор заключается в срок, установленный регламентом от 30.01.2023 № 031-2023 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга. Не ранее 3 рабочих дней с даты утверждения результатов процедуры закупки.</p>
<p>22</p> <p>Иные данные (особые условия)</p>	<p>Не предоставление участником требуемой информации в установленные в настоящем приглашении к участию в процедуре закупки сроки, ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения. Примечание: в составе коммерческого предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.</p>

Производственный участок (аг. Бродница) ОСП «Ивацевичский спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» вправе отменить процедуру закупки на любом этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед участниками процедуры закупки в случаях:

- отсутствия финансирования;
- утраты необходимости в закупке предмета заказа;
- изменения предмета заказа и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки;
- необходимости изменения требований и (или) условий, предъявляемых к участникам процедуры закупки.

Приложение: дефектный акт, смета по объекту строительства.



Председатель конкурсной комиссии
 Мастер РСУ
 Секретарь конкурсной комиссии


 С.Л. Дегтяров
 И.В. Парасевич
 И.Н. Коверко

Коверко +375165230263

УТВЕРЖДЕНО
 КОМПЕТЕНТНЫМ РАБОТНЫМ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ КОМПАНИИ «БРЕСТСКИЙ ЛВЗ «БЕЛАЛКО»

Производственный участок (аг. Бродница)
 ОСП «Ивациевичский спиртзавод»
 (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник ПУ (аг. Бродница)
 ОСП «Ивациевичский спиртзавод»
 С.Н. Воронин
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 "18"  2023 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с распоряжением от "03" января 2023 г. N 1
 в составе:

председатель комиссии зам. начальника ПУ С.Л. Дегтяров

(должность) (инициалы, фамилия)

членов комиссии: заведующий ПУ П.А. Стойко

(должность) (инициалы, фамилия)

ведущий инженер

участка ТЭО и АПП С.Н. Зелинский

(должность) (инициалы, фамилия)

специалист по ОТ и ПБ А.А. Сачевичик

(должность) (инициалы, фамилия)

МОЛ мастер РСУ И.В. Парасевич

(должность) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Асфальтное покрытие

(наименование объекта)

установлено, что при длительной эксплуатации сооружения произошло частичное разрушение асфальтного покрытия производственного участка

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий
 производства работ, которые характеризуются следующими факторами -

Работы следует производить с применением следующих механизмов: _____
 (перечень факторов)

(Грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии зам. начальника ПУ 

(должность) (инициалы, фамилия)

заведующий ПУ 

(должность) (инициалы, фамилия)

ведущий инженер


участка ТЭО и АПП 

(должность) (инициалы, фамилия)

специалист

по ОТ и ПБ 

(должность) (инициалы, фамилия)

МОЛ мастер РСУ 

(должность) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительного-монтажных работ

N п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ²	0,4	-
2.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м ³	0,6	-

Составил мастер РСУ
(должность)



И. В. Парасевич
(подпись)

(инициалы,

фамилия)
"18" октября 2023 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРЫТИЯ ПУ "г.БРОДНИЦА"**

Заказчик **ПУ (г.Бродница) ОПС «Ивациевичский спиртзавод»ОАО «Брестский ЛВЗ «Белглюк»**

Подрядчик **Определяется по итогам конкурсной процедуры**

Смета составлена **1 ОКТЯБРЯ 2023 г.** Цена **без НДС** Единица измерения **Брестская область** (название региона строительства)
и цена на (дата разработки) (вид цены) (наименование ставки 4 раздела) **8** руб.

Номер или сметы	Обозначение	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Зарплата рабочих	Стоимость в т.ч.		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
						Всего	в т.ч. древлята				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 1. **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРЫТИЯ
ЖТ БИЛОХУСТТВОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

1.	1.	E27-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 М2 ПОКРЫТИЯ 0,4	38,3	409,72	840,19	263,33	17 015,34	2 737,75	21 003,00
		Разраб 4,3 МК 1.0306 Стала Фр 10,38								
2.	2.	E27-54-1 При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице E27-53: плотным мелкозернистым смесям типа А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 М2 ПОКРЫТИЯ 1,6	0,11	0,89	104,78	32,84	2 126,92	342,22	2 574,81
		Разраб 3 МК 0.8399 Стала Фр 10,38								
3.	3.	E27-14-2 Устройствo подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНН Я ДВ 0,6	15,72	140,31	450,65	116,16	3403,07	547,55	4119,69
		Разраб 3 МК 0.8399 Стала Фр 10,38								
4.	4.	4/1-5-30-35- Смесн гравийно-песчаные С5	м.3 76,2	9,43	84,19	279,39	69,79	43,08	3282,70	3282,70
		Итого по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								
		Итого прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		24,91	249,50	774,12	227,57	13491,91	1642,65	16158,18
		Плановая прибыль								390,52
		Итого прямые затраты по смете ОХР и ОПР		24,91	249,50	774,12	227,57	13491,91	1642,65	16158,18
		Плановая прибыль								249,70
		Итого по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью								16798,40

1.		Итого прямые затраты в том числе:		24,91	249,50	774,12	227,57	13491,91	1642,65	16158,18
1.1.		Материалы заказчика		X	X	X	X	0,00	X	X
1.2.		Материалы подрядчика		X	X	X	X	13491,91	X	X
2.		Общехозяйственные и общепроизводственные расходы								390,52
		1. строительные работы (2.2. Ремонт сено)						81,86		249,70
3.		Плановая прибыль								249,7
		1. строительные работы (2.2. Ремонт сено)						52,34		249,7
4.		Временные (итупльные) здания и сооружения								0,93
5.		Земные удорожания								162,20
6.		Прочие затраты, в том числе:								34
		Отчисления на социальное страхование								162,20
		Разрезной характер работ								162,20
		Перевозка рабочих								
		Командировочные расходы								
		Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259								16 960,60
7.		Итого строительных и иных специальных монтажных работ:								16 960,60
		Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости монтажных работ)							1	
		Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика								16 960,60
		Итого с учетом конкурсного коэффициента подрядчика								16 960,60
8.		Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и отчислель на расходы по текущей деятельности, всего								16 960,60

	в том числе:		
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		16 960,60
11.	Коэффициент, учитывающий применение пропорциональных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1.0082
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение пропорциональных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		17 099,68
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учетной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		17 099,68
15.	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титовых) зданий и сооружений (-)	15	
16.	Итого объем работ для налогообложения		17 099,68
	СПРАВочно: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РФ от 06.07.2021 № 259		
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %		
18.	Сумма НДС по ставке _____ %	20	3 419,94
	ВСЕГО выполнено работ		20 519,62
20.	Сумма прописью <i>Двадцать тысяч пятьсот девяносто руб. 62 коп.</i>		

Составил

Мастер РСУ

(должность)

(подпись)

И.В.Парасевич

(инициалы, фамилия)

Проверил

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.А.Кузьминч

(инициалы, фамилия)