

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора - главный инженер
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»

В.Ф. Павловский

2022 года

Приглашение к участию в процедуре закупки
по выбору подрядной организации по объекту:
«Текущий ремонт покрытия склада «Речица».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул.Советская,2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBV30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBVBV2X.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К.– заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н.– мастер РСУ (+375297202945) Кравчук Ю.А. – секретарь комиссии (+375162269253)
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт покрытия склада «Речица»
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 31 200,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская,1.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт.
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) –80%; сроки выполнения – 20%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.

12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	10 календарных дней с момента заключения договора (апрель 2022 года).
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений <i>27.04.</i> 2022 г. до <i>16:00</i> ч. Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал <i>28.04.</i> 2022 г. <i>10:30</i> ч.
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.

22		<p>Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения.</p> <p>Примечание: в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.</p>
----	--	---

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: смета – на 1 л.;
дефектный акт – на 1 л.;

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии



М.П.Евтух

В.Н.Водич

Ю.А.Кравчук

"Согласовано"

" " 202 г.

"Утверждаю"

"19" 202 г.

зам.ген. директора-главный инженер / Павловский В.Ф. /

www.BelStroyka.by верс. 1.17.20

фрезерат 04.22

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: пту

УНП

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.11.2020 г.

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед. изм. Объем работ	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.				
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт
1.	E27-18-3	100м ³ 3,05	24,28 74,05	133,21 406,29	266,8 813,74	62,02 189,16		400,01 1 220,03
2.	E1-134-1 Стр-во (Н10)	100м ³ упл 3,05	24,71 75,37	95,54 291,4	283,43 864,46	99,88 304,63		378,97 1 155,86
3.	EY01-42-1	100 м ³ 3,05	4,81 14,67		192,83 588,13	43,48 132,61		192,83 588,13
4.	E11-2-2 Стр-во (Н10)	М ³ 305	3,08 939,4	17,84 5 441,2	12,8 3 904	4,51 1 375,55	0,1 30,5	30,74 9 375,7
Итого по ...			1 103,49	6 138,89	6 170,33	2 001,95	30,5	12 339,72
ИТОГО прямые затраты:			1 103,49	6 138,89	6 170,33	2 001,95	30,5	12 339,72
Наименование затрат				%		Стоимость; руб.		
<i>Ремонтно - строительные работы (Н10)</i>								
Зарплата рабочих						5 732,6		
Эксплуатация машин						4 768,46		
в т.ч. зарплата машинистов						1 680,18		
ОХР и ОПР				81.86%		6 068,1		
Плановая прибыль				52.34%		3 879,85		
<i>Строительство (ремонт) автомобильных дорог (без мостов и тоннелей)</i>								
Зарплата рабочих						406,29		
Эксплуатация машин						1 401,87		
в т.ч. зарплата машинистов						321,77		
ОХР и ОПР				69.89%		508,84		
Плановая прибыль				65.05%		473,6		
Всего по видам работ								
Зарплата рабочих						6138,89		
Эксплуатация машин (из расшифровки)						6169,88		
в т.ч. зарплата машинистов						2001,95		
ОХР и ОПР						6576,94		
Плановая прибыль						4353,45		
Материалы без НДС						0		
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ						23239,16		
Прочие затраты						2767,89		
в том числе:								
Отчисления в соцстрах				34 %		2 767,89		
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						26007,05		
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности						26 007,05		
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации						26 007,05		
Итого объем работ для налогообложения						26 007,05		
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		5 201,41
ВСЕГО выполнено работ						31 208,46		
Всего освоено (справочно)						31 208,46		
Итого к оплате:						31 208,46 руб.		

Тридцать одна тысяча двести восемь рублей сорок шесть копеек

УТВЕРЖДАЮ

зам.гл.инженера С.Ю. Сидорович / Борбовский А.К. /
 "19" 04 2022 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 3.01.2023 в составе:

председателя комиссии:	мастер РСУ <i>(должность)</i>	Водич В.Н. <i>(инициалы, фамилия)</i>
членов комиссии:	гл.Энергетик <i>(должность)</i>	Сидорович С.Ю. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	вед.инженер-механик <i>(должность)</i>	Ополько В.М. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	вед.инженер МАПП <i>(должность)</i>	Шлапаков А.В. <i>(инициалы, фамилия)</i>

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

пту

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты: разрыхление основания из фрезерата

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

Председатель комиссии:	мастер РСУ <i>(должность)</i>	Водич В.Н. <i>(инициалы, фамилия)</i>
Члены комиссии:	гл.Энергетик <i>(должность)</i>	Сидорович С.Ю. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	вед.инженер-механик <i>(должность)</i>	Ополько В.М. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	вед.инженер МАПП <i>(должность)</i>	Шлапаков А.В. <i>(инициалы, фамилия)</i>

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
...				
	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	100м3	3,05	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы	100м3упл	3,05	
	Перемещение и разравнивание грунта погрузчиком ВОВСАТ S185, оборудованным ковшом емкостью 0,5 м3	100 м3	3,05	
	Устройство подстилающих слоев шлаковых	М3	305	

Составил: мастер РСУ В.Н. Водич / Водич В.Н. /

«19» 04 2022 г.