

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора-главный инженер
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»
В.Ф. Павловский
№ 01 2023 года

Приглашение к участию в процедуре закупки

по выбору подрядной организации по объекту:

«Текущий ремонт подъездных путей, устройство навеса на территории склада «Речица».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул.Советская,2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с ВУ81ВЛВВ30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК ВЛВВВУ2Х.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К.– заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н.– мастер РСУ (+375297202945) Кравчук Ю.А. – секретарь комиссии (+375162269253)
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт подъездных путей, устройство навеса на территории склада «Речица».
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 24 000,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 143А.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) –90%; сроки выполнения – 10%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.

12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	Ориентировочно 30 дней с момента заключения договора.
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений <i>03.02. 2023 г. до 10:00 ч.</i> Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал <i>03.02. 2023 г. 10:30 ч.</i>
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.

22		<p>Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения.</p> <p>Примечание: в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.</p>
----	--	---

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.


Приложение:

Дефектный акт - на 1 л., смета - на 2л.

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии



Three handwritten signatures in blue ink are present. The top signature is the most prominent and appears to be 'М.П.Евтух'. Below it is another signature, and at the bottom is a signature that looks like 'Ю.А.Кравчук'.

М.П.Евтух

В.Н.Водич

Ю.А.Кравчук

ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"
(наименование организации)


Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

гл. инженер

Павловский В.Ф. /

2023 г.



Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 3.01.2023 в составе:

председателя комиссии:	зам.гл. инженера (должность)	Борбовский А.К. (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	гл. Энергетик (должность)	Сидорович С.Ю. (инициалы, фамилия)
	начальник ПТУ (должность)	Савчук А.В. (инициалы, фамилия)
	гл. механик (должность)	Ополько В.М. (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

пту

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:исключить воздействие осадков на площадку для хранения вспомогательных материалов, выбоины и неровности подъездных путей.

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Председатель комиссии:	зам.гл. инженера (должность)	Борбовский А.К. (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	гл. Энергетик (должность)	Сидорович С.Ю. (инициалы, фамилия)
	начальник ПТУ (должность)	Савчук А.В. (инициалы, фамилия)
	гл. механик (должность)	Ополько В.М. (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
...				
	Монтаж каркасов одноэтажных производственных одно- и многопролетных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 15 м без кранов	Т конструкции	3,1143	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021	100 м2	1,4292	К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115	100 м2	1,4292	
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	2,76	
	Сверление отверстий диаметром до 25 мм в перекрытиях, глубина сверления до 150 мм	100 отверстий	1,84	
	Установка распорных анкеров диаметром до 16 мм и длиной до 240 мм в основание или на вертикальной поверхности на высоте до 1,5 м от основания	100 анкеров	1,84	
благоустройство				
	Устройство гравийного основания под фундаменты	М3 основания	84	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с укладкой вручную	100 т смеси	0,6	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 4 группы	1000 м3	0,068	

"Согласовано"

" " 2022 г.

"Утверждаю"

" " 2022 г.

зам.ген. директора-главный инженер

Павловский В.Ф.

www.BelStroyka.by верс. 1.22.4

навес рачица 11.22

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: пту

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.01.2023 г.

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2022

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Страница 1

№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед. изм. Объем работ	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
				всего	в т.ч. з/п.				
Монтаж каркасов одноэтажных производственных одно- и многопролетных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 15 м без кранов									
1.	E9-1-1 Металл. (Н11)	Т. конструкций 3,1143	25,97 80,88	204,38 636,5	129,55 403,46	35,12 109,37	28,54 88,88	1,75 5,45	364,22 1 134,29
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 т									
2.	2/20-80-5-20/15 Материал	I 3,1143					6,058 18 866,43		6 058 18 866,43
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021									
3.	E13-16-6 Стр-во (Н10) К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2	100 м2 1,4292	6,31 18,04	56,83 162,44	2,74 7,83	0,14 0,4	41,65 119,05	2,93 8,38	104,15 297,7
Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115									
4.	E13-26-6 Стр-во (Н10)	100 м2 1,4292	4,39 6,28	35,83 51,21	1,69 2,42	0,14 0,2	62,91 89,91	4,43 6,33	104,86 149,87
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м									
5.	E9-42-1 Металл. (Н11)	100 м2 покры- тия 2,76	39,16 108,08	287 792,12	124,54 343,73	36,14 99,75	28,95 79,9	1,64 4,53	442,13 1 220,28
Профилированный лист стальной типа нс-35-1000 толщиной 0,45 мм оцинкованный									
6.	1/10-115-20-10/91 Материал	М2 307,74					12,23 3 763,66		12,23 3 763,66
Сверление отверстий диаметром до 25 мм в перекрытиях, глубина сверления до 150 мм									
7.	E69-12-4 Стр-во (Н10)	100 отверстий 1,84	11,12 20,46	92,11 169,48	0,19 0,35				92,3 169,83
Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-12 мм, длиной 310-360 мм									
8.	1/10-170-10/155 Материал	ШТ 1,84					16,97 31,22	1,19 2,2	18,16 33,42
Установка распорных анкеров диаметром до 16 мм и длиной до 240 мм в основание или на вертикальной поверхности на высоте до 1,5 м от основания									
9.	E46-112-1 Стр-во (Н10)	100 анкеров 1,84	7,03 12,94	57,65 106,08	0,85 1,56				58,5 107,64
Анкер к 675 у3									
10.	5/90-15/2 Материал	ШТ 184					5,2 956,8	0,25 46,02	5,45 1 002,82
Итого по			246,68	1 917,83	759,35	209,72	23 995,65	72,91	26 745,94
благоустройство									
Устройство гравийного основания под фундаменты									
11.	E8-3-3 Стр-во (Н10)	М3 основания 84	1,14 95,76	7,47 627,48	1,32 110,88	0,56 47,04	0,51 42,84		9,3 781,2
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с укладкой вручную									
12.	E27-16-2 Стр-во (Н10)	100 т смеси 0,6	87,15 52,29	525,99 315,59	824,91 494,95	236,55 141,93	13 289,2 7 973,52	1 510,8 906,48	16 150,9 9 690,54
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 4 группы									
13.	E1-17-16 Стр-во (Н10)	1000 м3 0,068	95,01 6,46	171,77 11,68	3 082,85 209,63	700,85 47,66			3 254,62 221,31
Итого по благоустройству			154,51	954,75	815,46	236,63	8 016,36	906,48	10 693,05
ИТОГО прямые затраты:			401,19	2 872,58	1 574,81	446,35	32 012,21	979,39	37 438,99
Наименование затрат				%		Стоимость, руб.			
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих						1 443,96			
Эксплуатация машин						827,62			
в т.ч. зарплата машинистов						237,23			
ОХР и ОПР				81.86%		1 376,22			
Плановая прибыль				52.34%		879,93			
Монтаж металлоконструкций (Н11)									
Зарплата рабочих						1 428,62			
Эксплуатация машин						747,19			
в т.ч. зарплата машинистов						209,12			
ОХР и ОПР				57.16%		936,13			
Плановая прибыль				67.42%		1 104,16			
Всего по видам работ									

Зарплата рабочих			2872,58
Эксплуатация машин (из расшифровки)			1574,62
в т.ч. зарплата машинистов			446,73
ОХР и ОПР			2312,35
Плановая прибыль			1984,09
Материалы без НДС			32012,43
в т.ч. материалы Заказчика без НДС			22630,09
Транспортные расходы			979,44
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			41735,51
Прочие затраты			1128,57
в том числе:			
Отчисления в соцстрах	34 %		1 128,57
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			42864,08
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			42 864,08
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве	K=1,0132		565,81
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве			43 429,89
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			43 429,89
Возврат стоимости материалов Заказчика	K=1,0132		- 22 630,09 * 1,0132
Итого объем работ для налогообложения			20 501,08
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	4 100,22
ВСЕГО выполнено работ			24 601,30
НДС на материалы Заказчика (справочно)			4 527,25
Всего освоено (справочно)			51 758,64
<u>Итого к оплате: 24 601,30 руб.</u>			

Двадцать четыре тысячи шестьсот один рубль тридцать копеек

Составил:  /./

Проверил: _____ /./